



COMUNE DI RICENGO

Provincia di Cremona

Via Roma, 8 – 26010 Ricengo
Tel. 0373/267708 – Fax. 0373/267780
E-mail: tecnico@comune.ricengo.cr.it

UFFICIO TECNICO

AVVISO ESITO DI GARA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA “VIA PAPA GIOVANNI XXIII” E “VIA DEL CASTELLO” – TRATTI ESTRNI ALL’ABITATO DI RICENGO

Codice CUP n° J87H22002820004 Codice CIG n° 94109956C0

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DELL’AREA TECNICA

Visto il D.Lgs n. 50 del 28/04/2016

RENDE NOTO

- che in data 23/09/2022 con verbale in pari data è stata esperita la procedura di gara (art. 36 comma 2 lett. “a” del D.Lgs 50/2016, così come modificato, in deroga fino al 30/06/2023, dal D.L. 77/2021 in vigore dal 01/06/2021 convertito in legge 108/2021), per l’aggiudicazione dei lavori stradali in oggetto;
- che alla gara d’appalto sono state invitate le seguenti ditte:
 - 1) EDILSCAVI TORRE Srl con sede a Torre Pallavicina (BG);
 - 2) CA.BE.FO. Srl con sede a Covo (BG);
 - 3) CARBA Srl con sede a Soncino (CR);
- che all’appalto hanno partecipato le seguenti ditte concorrenti:

N.D.	Ditte	Protocollo
1	Impresa Edil Scavi Torre Srl con sede a Torre Pallavicina	3160/2022
2	Impresa Carba Srl con sede a Soncino	3161/2022
3	Impresa Ca.Be.Fo Srl con sede a Covo	3162/2022

- che l’esito di gara è il seguente:

N.D.	Ditte concorrenti	Ribasso offerto
1	Impresa Edil Scavi Torre Srl con sede a Torre Pallavicina	18,70%
2	Impresa Carba Srl con sede a Soncino	11,20%
1	Impresa Ca.Be.Fo Srl con sede a Covo	15,05%

- che l'appalto in argomento è stato aggiudicato in favore della Ditta Edil Scavi Torre Srl con sede a Torre Pallavicina (BG) in Papa Giovanni XXIII° n° 20, che ha offerto il ribasso del 18,70% (diciottovirgolasettanta%) sull'importo dei lavori posto a base di gara di €. 98.035,27 + €. 722,60 per oneri della sicurezza ed €. 742,13 per oneri sicurezza aggiuntivi per contrasto Covid19, per un importo netto contrattuale di €. 81.167,41 (diconsi ottantunomilacentosessantasette,41) incluso l'importo degli oneri di sicurezza (€. 79.702,68 + €. 1.464,73) iva esclusa.

Ricengo li 26/09/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Beretta geom. Luca)**

(sottoscrizione resa digitalmente)